



Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Zhotovitel: Furud a.s.

Se sídlem: Faradayova 238, 109 00, Praha 10

IČ: 28211022

DIČ: CZ28211022

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13276

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 3928318001/5500, 3928318028/5500

Statutární zástupce: Miroslav Fikes, statutární ředitel

Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Fikes

Zástupce ve věcech technických: Miroslav Fikes

(dále jen "**Zhotovitel**") na straně jedné

a

Objednatel: Obec Herink

Se sídlem: Do Višňovky 28, 251 01 Herink

IČO: 00640140

Číslo účtu: 18625201/0100

Statutární zástupce: Karel Zeman, starosta obce

Zástupce ve věcech smluvních: Karlem Zemanem

Zástupce ve věcech technických: Miroslavem Masopustem

(dále jen "**Objednatel**") na straně druhé

Za smluvní strany podepsaní prohlašují, že jsou v souladu s organizačním řádem, stanovami, statutem atd. své organizace případně písemným pověřením statutárním zástupcem oprávněni podepsat tuto smlouvu.

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

Obsah smlouvy

Výklad pojmů	2
Předmět smlouvy – specifikace díla.....	3
Termín plnění.....	3
Cena díla.....	4
Platební podmínky, fakturace	5
Způsob provádění díla Zhotovitelem, spolupráce smluvních stran.....	5
Kontrola prací před jejich zakrytím nebo zneprístupněním	7
Záruka za jakost díla, vlastnictví a nebezpečí škody	7
Předání a převzetí díla.....	7
Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků.....	8
Odstoupení od smlouvy, omezení rozsahu díla.....	8
Ostatní ustanovení.....	9
Závěrečná ustanovení	9

Výklad pojmů

Dílo	znamená pro účely této smlouvy nepřímý předmět smlouvy tak, jak je vymezen v čl. I. této smlouvy a který se zavazuje Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy provést;
Dokumentace skutečného provedení Díla	znamená dokumentaci skutečného provedení Díla splňující veškeré náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a Stavebního zákona pro dokumentaci skutečného provedení stavby;
Nedodělek	nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
Staveniště	prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.;
Stavební deník	písemný záznam o průběhu prací v takové kvalitě, jak to ukládají závazné právní předpisy, Stavební zákon a prováděcí předpisy v platném znění
TDI nebo též technický dozor	Znamená subjekt vykonávající pro objednatel stavebně - technický dozor Díla, přičemž jméno tohoto subjektu oznámí objednatel písemně Zhotoviteli nejpozději v den předání Staveniště;
Soupis prací, dodávek a služeb	znamená Soupis prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a který může být měněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel;
Pracovní den	znamená den, kdy banky provádějí na území České republiky platební styk v plném rozsahu;
Projektová dokumentace	Zpracovatel dokumentace: SVIP – projektová kancelář Ing. Viták Zdeněk Konečná 621, 252 16; Nučice IČ: 452 65 887; Hlavní projektant: Ing. Viták Zdeněk (autorizovaný inženýr v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství pod č. 0002473, přičemž tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její neoddělitelnou součástí;
Stavební zákon	znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

platném znění;

Havárie

stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřízení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií atd.) nebo je ohroženo zdraví či životy osob.

Článek I.

Předmět smlouvy – specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo:

Revitalizace území podél ulice Do Višňovky s výstavbou protipovodňových opatření na pozemku p.č.288/6 v k.ú.Herink

vše dle podrobné specifikace uvedené v projektové dokumentaci (DSP) zpracované společností SVIP – projektová kancelář, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí předmětu plnění Smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení Díla, v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě (CD/DVD).

(dále jen „**dílo**“)

2. Součástí díla prováděného Zhotovitelem jsou veškeré činnosti související s realizací díla, zejména: zařízení staveniště, případné zpracování provozní dokumentace, provozních řádů a návodu k použití, zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo řádně a včas, dle Objednatelem předané projektové dokumentace – Příloha č. 1. Smlouvy. Dílo zahrnuje veškeré činnosti Zhotovitele, související s realizací předmětu smlouvy a ve Smlouvě stanovené. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo protokolárně převzít a zaplatit dohodnutou smluvní cenu.
4. Realizací Díla se tak kromě výše uvedeného rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných Materiálů nezbytných pro řádné dokončení Díla,-
Revitalizace území podél ulice Do Višňovky s výstavbou protipovodňových opatření na pozemku p.č.288/6 v k.ú.Herink

Článek II.

1. Místem zhotovení díla je:
k.ú. Herink
2. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla v termínu podle této Smlouvy. Objednatel rovněž umožní Zhotoviteli přístup ke zhotovenému a předanému dílu za účelem odstranění závad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, nebo za účelem odstraňování vad Zhotovitelem na základě poskytnutých záruk a garancí.

Článek III.

Termín plnění

1. Předání Staveniště Zhotoviteli k provedení Díla proběhne nejpozději do dvou (2) týdnů ode dne podepsání této smlouvy o Dílo. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele nejméně deset (10) dnů před termínem, stanoveným k přejímce staveniště a následnému zahájení prací podle této Smlouvy.

2. Předáním Staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání Staveniště bude sepsán písemný protokol. Současně s předáním Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
 - a. stavební povolení v právní moci, včetně vyjádření dotčených orgánů,
 - b. územní rozhodnutí v právní moci, včetně vyjádření dotčených subjektů.
3. Pokud bude Objednatel požadovat změny Projektové dokumentace mající dopad na platné stavební povolení, zajistí vyřízení této změny a smluvní strany tyto změny budou rovněž řešit písemným dodatkem ke smlouvě, ve kterém se též zohlední případné dopady na Cenu a termíny plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu nejpozději do **30. 10. 2017 a sadové úpravy (výsadba zeleně do 30. 11. 2017)**, a to v kontrolních termínech provedení jednotlivých částí/dílčích celků/podrobně definovaných v harmonogramu prací, který představuje Přílohu č. 3 Smlouvy.
5. Termín dokončení Díla může být přiměřeně prodloužen, pouze z následujících důvodů:
 - a. oprávněné přerušení prací Zhotovitele v případě, že bude Objednatel v prodlení s hrazením faktur vystavených v souladu s touto smlouvou, a to delším jak čtrnáct (14) dnů,
 - b. víceprací a méněprací v termínu podle dohody smluvních stran vyjádřené v písemném dodatku této smlouvy.
6. V případě, že z důvodu na straně Objednatele nebude možno pokračovat v určitých pracích na Díle, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Zhotovitele dokončit veškeré ostatní části Díla do Termínu dokončení Díla. Důvod na straně Objednatele dle předcházející věty tohoto článku smlouvy je dán pouze v případě, že Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k doplnění nezbytných informací potřebných k dokončení části či celého Díla, případně poskytnutí nezbytné vyžádané součinnosti potřebné k dokončení části či celého Díla, a tyto informace či součinnost nebudou do deseti (10) Pracovních dnů ode dne takového jejich vyžádání Zhotoviteli ze strany Objednatele poskytnuty. V takovém případě dochází k prodlení na straně Objednatele a Zhotovitel nebude v prodlení s dokončením takové části Díla, které se vyžádaná součinnost či informace týkají (dále též jako „Dotčená část Díla“). V případě, že však takové vyžádané informace či součinnost následně poskytnuty budou, je Zhotovitel povinen dokončit Dotčenou část Díla bezodkladně podle charakteru Dotčené části Díla.
7. Vyklizení místa zhotovení díla provede Zhotovitel do pěti (5) dnů od ukončení veškerých prací.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za provedení díla (dále jen „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává dohodou stran a činí
898.752,23 Kč bez DPH
188.739,02 DPH (21 %)
1.087.496,25 Kč včetně DPH
2. Cena díla je maximální a pevná. Její překročení je možné jen za podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Cenu je dále možno měnit pouze dohodou smluvních stran, na základě dodatků ke smlouvě, řádně číslovaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Cena zahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem uplatněna v souladu se zákonem o DPH ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má se za to, že datem uskutečnění zdanitelného plnění je považován den oboustranného podepsání předávacího protokolu, resp. řádného předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy si důkladně prošel projektovou dokumentaci, položkový rozpočet a všechny přílohy této smlouvy a neshledal v těchto dokumentech žádné chyby či nedostatky. Všechny vícenáklady hradí Zhotovitel.

Článek V. Platební podmínky, fakturace

1. Cenu za dílo se zavazuje Objednatel uhradit Zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený při vymezení smluvních stran na první straně této Smlouvy, a to při splnění podmínek touto smlouvou stanovených. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Zhotovitele z účtu Objednatele.
2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po částech, dle skutečně provedených prací, měsíčními fakturami – daňovými doklady, na základě zjišťovacích protokolů podepsaných Objednatelem, které budou přílohou faktury. Každá faktura bude vystavena na částku devadesát procent ze skutečné částky. Deset procent z každé faktury nebude fakturováno a tato částka bude součástí celkové pozastávky z ceny Díla ve výši deset procent. Po odevzdání celého díla v rozsahu předmětu plnění dle čl. I vystaví Zhotovitel konečnou fakturu. V konečné faktuře bude vyúčtována zbývající neuhrazená cena díla. Podkladem pro vystavení této faktury bude oboustranně potvrzený „Předávací protokol“ vč. protokolu o předání příslušné dokumentace vztahující se k dílu a protokolu o zaškolení obsluhy.
3. Veškeré faktury budou Zhotovitelem vystavovány v souladu s příslušnými právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost všech faktur bude třicet (30) dnů od data jejich vystavení

Článek VI. Způsob provádění díla Zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

1. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku ode dne předání staveniště do okamžiku konečného předání díla Objednateli, jehož režim bude v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího Zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce Objednatele kdykoliv přístupný.
2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
 - za stavební dozor: Ing. Miroslav Masopust
 - za Objednatele: Karel Zeman
 - za Zhotovitele: Miroslav Fikes
3. Všechny důležité dopisy, oznámení apod. budou zasilány na adresy účastníků této smlouvy, uvedené ve vymezení smluvních stran na první straně této smlouvy
Rovněž není vyloučena možnost souběžného předávání mezi pověřenými, resp. odpovědnými pracovníky obou smluvních stran. Takové předání však musí být zaznamenáno do stavebního deníku.
4. Vedení stavebního deníku končí pro Zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí díla. Dohody zapsané a potvrzené v stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, ale pouze jako podklad pro projednání a uzavření dodatku ke Smlouvě.

5. Stavební dozor Objednatele vydá pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušování prací, pokud:
 - by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na staveništi či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; a/-nebo
 - by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.

Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku.

Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních označení a dalších skutečností, nutných k provádění Díla při střetu s provozem na veřejných komunikacích, se zavazuje zajistit Objednatel, včetně úhrady poplatků, spojených s užíváním veřejných ploch a komunikací.

6. Zařízení Staveniště (dále také jen „ZS“) si zabezpečuje Zhotovitel. Cena projektu vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely ZS je součástí smluvní Ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem Zhotovitele.
7. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění některých činností, služeb a dodávek subdodavatelů
8. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného stavebním dozorem všech kontrol, zkoušek a testů prováděných Zhotovitelem.
9. V případě potřeby bude Zhotovitel svolávat kontrolní dny, na které je Zhotovitel povinen pozvat odpovědného pracovníka a v případě potřeby zabezpečit účast odpovědné osoby ze strany případného subdodavatele. O konání kontrolních dní resp. kontrolního dne informuje Zhotovitel s dostatečným časovým předstihem a to minimálně tři (3) pracovní dny předem.
10. O výsledcích všech provedených kontrol, zkoušek, měření a testů vystaví Zhotovitel protokoly o jejich provedení, které předá Objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu této Smlouvy v místě zhotovení díla respektovat a dodržovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, ve smyslu příslušných ustanovení dotčených právních předpisů ČR a EU, dále zajistí vlastní dozor nad jejich dodržováním, vybaví své zaměstnance příslušnými ochrannými pomůckami a bude dbát na jejich používání.
12. Zhotovitel je dále jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při výkonu finanční kontroly, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věci, údajů či jiného plnění poskytnutého mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem k plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. V případě, potvrdí-li písemně Objednatel, že, i přes předchozí písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti jím poskytnutého plnění či udělených pokynů, na jejich použití resp. splnění výslovně trvá, neodpovídá tak Zhotovitel za nemožnost plnění této Smlouvy Zhotovitelem a/-nebo vady takového plnění způsobeného věcmi a/-nebo pokyny, poskytnutými, jak je výše uvedeno, Objednatelem.

Článek VII. Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním

1. Zhotovitel vyzve Objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným stavebním dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně tři (3) pracovní dny předem. Neprověří-li Objednatel práce v uvedené lhůtě a/-nebo nedostaví-li se bez uvedení důvodu k zakrytí prací Zhotovitelem, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
2. Objednatel má právo provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky příslušného orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má Objednatel právo kdykoliv se účastnit kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí, případně si odebrat vzorky pro vlastní zkoušky. Zhotovitel je povinen, v souvislosti s výše uvedeným, poskytnout Objednateli nezbytně nutnou součinnost.

Článek VIII. Záruka za jakost díla, vlastnictví a nebezpečí škody

1. Zhotovitel prohlašuje, že jakost Díla bude odpovídat jakostí sjednané dle této smlouvy, nebude v rozporu s příslušnými právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost díla v délce:
 - 60 měsíců;Záruční doba díla počíná běžet dnem předání díla, oboustranným podpisem protokolu o úspěšném předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a/-nebo nedodělků spolu se smluvně předepsanou dokumentací.
3. Zárukou za jakost přebírá Zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy ČR a EU, resp. technickými normami předepsané, zejména že bude odpovídat parametrům Objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
4. Reklamaci vady provede (oznámí) Objednatel u Zhotovitele písemně, faxem a/-nebo e-mailem, s technickým popisem vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do tří (3) dnů od oznámení vady Objednatelem. V případě havárie, která je v příčinné souvislosti s vadou díla je Zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady, vzhledem k její povaze bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin po oznámení.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se do záruční doby nepočítá a o tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
6. Každá část díla se stává vlastnictvím Objednatele, jakmile je dodána na místo zhotovení díla/staveniště/ a předána Objednateli.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla či jeho ucelených částí sepíše smluvní strany písemný zápis – předávací protokol. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen v tomto termínu zahájit přejímací řízení a

řádně v něm pokračovat. Pro případ nesplnění tohoto závazku Objednatele se o tuto lhůtu prodlužuje Termín dokončení Díla.

2. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec, resp. odpovědné osoby ze strany Objednatele i Zhotovitele. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky, souhlasí-li Objednatel s převzetím díla s těmito vadami a nedodělky, spolu s uvedením termínu, do kdy se je Zhotovitel zavazuje odstranit. Předávací protokol podepsaný oběma stranami slouží jako podklad pro konečnou fakturaci deseti procentní pozastávky – viz. článek V.
3. Místem předání a převzetí Díla je Místo zhotovení Díla dle článku II. této Smlouvy
4. Po předání a převzetí díla, na základě předávacího protokolu, nese nebezpečí škody na díle, včetně rizika jeho ztráty či poškození, Objednatel.
5. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této Smlouvě, jejím dodatkům či kvalitativním podmínkám stanoveným v platných technických normách (normy ČSN).
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
7. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí místa zhotovení díla, resp. staveniště a také dokončeného díla jsou:
 - za Objednatele: Karel Zeman, Miroslav Masopust
 - za Zhotovitele: Miroslav Fikes

Článek X.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

1. Při prodlení s konečným termínem předání díla uvedeným v čl. IV. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne úspěšného předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
2. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty dle kteréhokoliv ustanovení výše uvedeného, není dotčen, omezen ani snížen nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že použití § 2050 občanského zákoníku se vylučuje.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy, omezení rozsahu díla.

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po dodatečné výzvě v přiměřené lhůtě stanovené Objednavatelem nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů;
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže Objednatel nezajistil Zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této Smlouvy a tuto skutečnost nenapravit ani po písemné opakované výzvě v dodatečné přiměřené lhůtě

poskytnuté mu Zhotovitelem a dále pak, jestliže Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak o čtyřicet (40) dnů.

4. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení pokládá:
 - opakované vadné plnění Zhotovitele
 - prodlení Zhotovitele s Termínem dokončení Díla přesahující dobu čtyřiceti (40) dní.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně prokazatelně doručeno. Odstoupení od smlouvy je zasláno doporučenou poštou a připadá se za doručené, v případě nepřevzetí zásilky, pátým dnem po prokazatelném odeslání.

Článek XII.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s provedením díla ve smyslu této smlouvy a jejich příloh:
 - jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by bránily uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení;
 - nejsou jim v době podpisu známy žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících;
 - k plnění jednotlivých povinností z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li jich k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a personální kapacity;
 - jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právního řádu ČR;
 - jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení;
2. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s provedením díla ve smyslu této smlouvy a jejich příloh:
 - není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla dle této Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předložit pojištění proti škodě způsobené třetí osobě ve výši minimálně 1.000.000,-kč a to nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, řádně číslovanými a podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

3. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Lhůty ke splnění povinností dle této smlouvy se prodlužují o dobu působení vyšší moci. Opomene-li smluvní partner druhou stranu o vzniku případu vyšší moci vyrozumět, ztrácí právo odvolávat se na případ vyšší moci. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, přírodní katastrofy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje výkon práv a povinností z této smlouvy a jiné skutečnosti, které smluvní strany nemohly předvídat ani jim zabránit. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, stávky, výluky.
4. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách a dodatcích se řídí příslušnými právními předpisy ČR, v platném znění. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a jejími přílohami jsou závazná ustanovení této smlouvy.
5. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají, že místně příslušným soudem pro řešení sporů z této Smlouvy, je soud v místě sídla Zhotovitele v době uzavření této Smlouvy
6. Smluvní strany jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost a zajistit dostačující ochranu v souvislosti se všemi informacemi nesoucími charakter obchodního tajemství, ve smyslu příslušných právních předpisů, které představují veškeré informace a podklady, o kterých se v rámci své činnosti podle této Smlouvy dozví.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle níže uvedeného seznamu.
 - Příloha č. 1: Soupis prací, dodávek a služeb
 - Příloha č. 2: Harmonogram prací
9. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě svobodné vůle.

V Herink dne 5. 7. 2017


.....
Za Zhotovitele: **FURUD a.s.**
Paradnyova 238
109 00 Praha 10
IČ: 28211022 -2-
Miroslav Fíkes, statutární ředitel

V Herinku dne 5. 7. 2017


.....
Za Objednatele: 
Karel Zeman, starosta obce

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

„REVITALIZACE ÚZEMÍ PODÉL ULICE DO VIŠŇOVKY“

- 1.7.2017 - 31.7.2017 - přípravné a zemní práce
- 1.8.2017 – 31.8.2017 - zemní práce
- 1.9.2017 – 30.9.2017 - konstrukce, práce inženýrských staveb
- 1.10.2017 – 31.10.2017 – komunikace, zpevnění plochy,
dokončovací práce
- 1.11.2017 – 30.11.2017 – sadové úpravy, výsadba zeleně

V Říčanech dne 23.6.2017

.....
Miroslav Fikes, statutární ředitel

FURUD a.s.
Faradayova 238
109 00 Praha 10
IČ: 28211022 -2-


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace území podél ulice Do V	Objednatel:	Obec Herink	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	nová, oprava	Projektant:	SVIP-projektová Kancelář	IČ/DIČ:	45265887/
Lokalita:	k.ú. Herink	Zhotovitel:	Furud a.s.	IČ/DIČ:	28211022
Začátek výstavby:	01.07.2017	Konec výstavby:	30.11.2017	Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Viták	Datum:	23.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	282 479,23	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	503 239,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 542,73	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 657,27			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		11 150,00				
Přesun hmot a sutí		96 688,43				
ZRN celkem		898 757,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	898 757,23
Základ 21%	898 757,23	DPH 21%	188 739,02	Celkem včetně DPH	1 087 496,25

Projektant SVIP - Ing. Viták Zdeněk	Objednatel Obec Herink	Zhotovitel Furud a.s. <i>23.6.2017</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis <div style="text-align: right;">  FURUD a.s. Furadaya 238 100 00 Praha 10 IČ: 25211022 -2- </div>

Stavební rozpočet

Název stavby: Revitalizace území podél ulice Do Višňovky	Doba výstavby: 5 měsíců	Objednatel: Obec Herink
Druh stavby: nová, oprava	Začátek výstavby: 01.07.2017	Projektant: SVIP-projektová Kancelář
Lokalita: k.ú. Herink	Konec výstavby: 30.11.2017	Zhotovitel: Furud a.s.
JKSO:	Zpracováno dne: 23.06.2017	Zpracoval: Ing. Víták

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Přesuny sutí											
1		979084216R00	Odvoz nevhodných předmětů na úložiště (SO 02)	t	20,00	600,00	0,00	32 000,00	32 000,00		0,00
2		979095311R00	Naložení a složení nevhodných předmětů/konstrukcí (SO 02)	t	20,00	1 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce											
3		001VD	Prefabrikovaný polouzavřený požerák (SO 02)	ks	1,00	41 000,00	48 500,00	0,00	48 500,00		0,00
4		002VD	Geodetické vytyčení stavby (SO 02)	ks	1,00	7 500,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
11 Přípravné a přidružené práce											
5		111201101R00	Odstranění nevhodných porostů i s kořeny (SO 02)	m2	200,00	35,00	2 960,00	35 040,00	38 000,00		0,26
6		111204312R00	Likvidace náletových porostů (SO 02)	m2	200,00	3,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7		112201112R00	Odstranění pařezů a dřevní hmoty (SO 02)	kus	20,00	750,00	162,78	437,22	600,00	0,00	0,00
8		112211112R00	Likvidace pařezů (SO 02)	kus	20,00	300,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (SO 02)	h	20,00	70,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
10		119001412R00	Dočasné zajištění stávajících IS (SO 01)	m	20,00	400,00	2 797,22	5 202,78	8 000,00	0,01	0,25
12 Odkopávky a prokopávky											
11		121103111R00	Skrývka zemin v(sejmutí ornice) (SO 02)	m3	305,70	40,00	0,00	75 996,00	75 996,00		0,00
12		122201103R00	Odkopávky a prokopávky v hor.3 (SO 02)	m3	853,90	40,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00
13		125703301R00	Čištění příkopů s neuzpevněným dnem (SO 01,03)	m3	134,60	220,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00
13 Hloubené výkopávky											
14		132201101R00	Hloubení rýh a zářezů (SO 02)	m3	10,00	600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku											
15		162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku (SO 02)	m3	853,70	25,00	0,00	46 953,50	46 953,50		0,00
16		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (SO 02)	m3	853,70	30,00	0,00	21 342,50	21 342,50	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin											
17		175103111R00	Obsyp objektu (SO 02)	m3	10,00	350,00	0,00	25 611,00	25 611,00	0,00	0,00
18		171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS (SO 02)	m3	853,90	60,00	0,00	54 734,00	54 734,00		0,00
18 Povrchové úpravy terénu											
19		182102111R00	Svahovani do projektovaných profilů (SO 01-03)	m2	3 018,60	25,00	5 229,15	153 416,15	158 645,30		0,40
20		181101102R00	Úprava dna v hor. 1-4, se zhutněním (SO 01-03)	m2	1 718,60	10,00	0,00	75 465,00	75 465,00	0,00	0,00
21		181101102R00	Úprava základové spáry hráze a FO se zhutněním (SO 02)	m2	465,00	10,00	0,00	17 186,00	17 186,00	0,00	0,00
22		181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2 (SO 02)	m2	1 528,30	10,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
23		181101102R00	Úprava koruny hrázky se zhutněním (SO 02)	m2	100,00	10,00	0,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00
24		184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 01-03)	m2	40,00	400,00	4 228,15	11 771,85	16 000,00	0,01	0,38
25		184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 01-03)	m2	40,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
26		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem (SO 02)	m2	1 528,30	7,00	921,95	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
27		183101115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3 (SO 02)	kus	10,00	300,00	0,00	9 776,15	10 698,10	0,00	0,00
28		184004414R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m (SO 02)	kus	10,00	40,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
29		184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin (SO 02)	kus	10,00	50,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
30		185803111R00	Ošetření trávníku (SO 02)	m2	1 528,30	4,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
31		185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy (SO 02)	m3	1,00	100,00	0,00	6 113,20	6 113,20	0,00	0,00
32		184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté (SO 02)	kus	10,00	250,00	38,22	61,78	100,00	0,00	0,00
							40,83	2 459,17	2 500,00	0,00	0,03

33	181101133R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 (SO 02)	m3	50,00	35,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
	27	Základy				9 052,02	697,98	9 750,00		7,92
34	273316231R00	Založení požeráku - beton vodo. V4 T50 B 30 (SO 02)	m3	3,00	3 250,00	9 052,02	697,98	9 750,00	2,64	7,92
	33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	64 688,43	64 688,43		0,00
35	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	258,75	250,00	0,00	64 688,43	64 688,43	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				6 220,73	1 179,27	7 400,00		5,00
36	452318510R00	Přepadový a zajišťovací práh (SO 02)	m3	2,00	3 700,00	6 220,73	1 179,27	7 400,00	2,50	5,00
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				33 026,06	23 573,94	56 600,00		70,62
37	464511111R00	Pohoz z lom.kamene (SO 02)	m3	20,00	800,00	9 648,24	6 351,76	16 000,00	1,20	24,00
38	465511328R00	Dlažba z kamene na sucho, s vyklínov. (SO 01-03)	m2	34,00	700,00	12 440,33	11 359,67	23 800,00	0,60	20,44
39	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg (SO 01)	m3	14,00	1 200,00	10 937,49	5 862,51	16 800,00	1,87	26,18
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				72 271,48	22 768,52	95 040,00		68,91
40	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy - pěšina (SO 01)	m2	264,00	35,00	606,30	8 633,70	9 240,00	0,00	0,00
41	564721111R00	Podklad pod pěšinu (SO 02)	m2	264,00	75,00	15 381,88	4 418,12	19 800,00	0,16	41,62
42	565121221R00	Obrusná vrstva z kam zpev. cementem, tl.4 cm - mlat. úprava (SO 02)	m2	264,00	250,00	56 283,30	9 716,70	66 000,00	0,10	27,29
	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene				1 542,73	3 657,27	5 200,00		0,12
43	782111150R00	Obklad stěn požeráku kamen., rovným tl. 4 a 5 cm (SO 02)	m2	4,00	1 300,00	1 542,73	3 657,27	5 200,00	0,03	0,12
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				16 128,50	871,50	17 000,00		0,30
44	871353121RT2	Dodávka a montáž trub DN 200 (SO 02)	m	10,00	260,00	2 360,52	239,48	2 600,00	0,00	0,04
45	871373121RT2	Dodávka a montáž trub DN 300 (SO 02)	m	20,00	720,00	13 767,98	632,02	14 400,00	0,01	0,26
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				26 228,72	11 271,28	37 500,00		30,80
46	899623131R00	Obetonování výpustného potrubí (SO 02)	m3	12,00	2 300,00	24 119,76	3 480,24	27 600,00	2,53	30,30
47	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu (SO 02)	m2	30,00	300,00	1 670,14	7 329,86	9 000,00	0,00	0,13
48	895611111R00	Úprava boční výusti (SO 01)	kus	1,00	900,00	438,82	461,18	900,00	0,37	0,37
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				60 746,67	67 253,33	128 000,00		70,17
49	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm (SO 01-03)	kus	10,00	12 800,00	60 746,67	67 253,33	128 000,00	7,02	70,17
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 115,90	3 484,10	5 600,00		0,12
50	934956125R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 6 cm (SO 02)	m2	2,00	2 000,00	1 935,20	2 064,80	4 000,00	0,06	0,11
51	936172111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg (SO 02)	kus	4,00	400,00	180,70	1 419,30	1 600,00	0,00	0,01
		Ostatní materiál				11 150,00	0,00	11 150,00		4,13
52	58380757	Kámen lomový výběrový - požerák (SO 02)	T	4,00	1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00	1,00	4,00
53	02651096	Olše lepkavá - 100-120 cm (SO 02)	kus	5,00	70,00	350,00	0,00	350,00	0,01	0,05
54	02656044	Dub letní - Quercus robur 100-150cm (SO 02)	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,02	0,03
55	02656048	Lípa malolistá - Tilia cordata (SO 02)	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01	0,02
56	02656003	Javor klen - Acer pseudoplatanus, vysokokmen (SO 02)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01	0,01
57	00572471	Směs travní luční (SO 02)	kg	25,00	80,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,03

Celkem:

898 757,23