



Smlouva o spolufinancování zpracování projekční dokumentace a inženýrské činnosti

na vybudování okružní křižovatky na křížení komunikace II/101 s ulicí K Herinku

Smluvní strany:

Obec Dobřejovice

se sídlem:

Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice

zastoupená:

Martinem Sklenářem, starostou obce

osoba oprávněná

jednat ve věcech technických:

Martin Sklenář, starosta obce

IČ:

002 40 141

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

6122201/0100

(dále též jen „**Obec Dobřejovice**“)

a

Město Jesenice

se sídlem:

Budějovická 303, 252 42 Jesenice

zastoupené:

Ing. Pavlem Smutným, starostou města

osoba oprávněná

jednat ve věcech technických:

Ing. Marcela Dupalová, vedoucí odboru správy
majetku a investic Městského úřadu Jesenice

IČ:

002 41 318

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu:

103527104/0200

(dále též jen „**Město Jesenice**“)

a

Obec Herink

se sídlem:

Do Višňovky 28, 251 01 Herink

zastoupená:

Karlem Zemanem, starostou obce

osoba oprávněná

jednat ve věcech technických:

Karel Zeman, starosta

IČ:

006 40 140

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

18625201/0100

(dále též jen „**Obec Herink**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o spolufinancování zpracování projekčních prací a inženýrské činnosti

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále též jen „smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Obec Dobřejovice, na straně jedné, uzavřela dne 22. 11. 2017, se Středočeským krajem, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 708 91 095, zastoupeným: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001, na straně druhé (dále též jen „Kraj“), Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/101 Dobřejovice - Herink, okružní křižovatka“ Číslo: S-0173/DOP/2017 (dále též jen „KSÚS Smlouva“), na jejímž základě, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), upravili v souladu s § 7 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, svá vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám při zajištění zadávacích řízení, včetně uzavření příslušných smluv, za podmínek dále v této smlouvě specifikovaných pro akci: „II/101 Dobřejovice - Herink, okružní křižovatka“ (dále jen „Akce“).
- 1.2 V souladu s ustanovením článku III. odst. 2 písm. a) KSÚS Smlouvy se Obec Dobřejovice zavázala zajistit projektovou dokumentaci v projektovém stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR), včetně vydání pravomocného územního rozhodnutí, a zajistit dokumentaci pro stavební povolení (dále jen DSP), včetně vydání pravomocného stavebního povolení, dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PDPS), v souladu s platnou metodikou IROP. DÚR, DSP a PDSP jsou dále společně pro účely této smlouvy označovány jako „Projektová dokumentace“.
- 1.3 Dne 21. září 2017 přijalo ZO Obce Dobřejovice usnesení č. 2017/34/06, kterým odsouhlasilo (za podmínky, že vlastní realizaci stavby zajistí Středočeský kraj) uzavření KSÚS Smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem; uzavření této smlouvy a uzavření smlouvy se společností AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 473 07 218, se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, na zpracování Projektové dokumentace za cenu **439.000,- Kč** (bez DPH) a pověřilo starostu jejím podpisem.
- 1.4 Dne 15. června 2017 přijalo ZO Města Jesenice usnesení č. 083/17-Z03, kterým vyslovilo souhlas se záměrem podílení se finančně na přípravě Projektové dokumentace, a to do výše max. **150.000,- Kč**.
- 1.5 Dne 11. května 2017 přijalo ZO Obce Herink usnesení č. 4/2017/11, kterým vyslovilo souhlas se záměrem podílení se finančně na přípravě Projektové dokumentace a to do výše max. **250.000,- Kč**.

- 1.6 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran související s podílením se na spolufinancování Projektové dokumentace a stanovení zásad spolupráce, jak jsou uvedeny níže v této smlouvě.

II.

Spolufinancování

- 2.1 Smluvním stranám je známo, že Obec Dobřejovice jako objednatel uzavřela dne 31. 08. 2018, smlouvu se společností AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 473 07 218, se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též jen „Dodavatel“), na zpracování Projektové dokumentace za cenu 439.000,- Kč bez DPH, tedy **531.190,- Kč** vč. DPH (dále též jen „Cena dokumentace“), v souladu s usnesením dle ust. čl. 1 odst. 1.3 této smlouvy, kdy s obsahem této smlouvy jsou srozuměny a souhlasí s ním.
- 2.2 Vyhotovení Projektové dokumentace bude probíhat dle uvedeného harmonogramu Dodavatele:
- 2.2.1 Zajištění předprojektové přípravy – do 5 týdnů od objednání.
 - 2.2.2 Zpracování konceptu dokumentace DÚR k připomínkám objednatele – do 10 týdnů od objednání.
 - 2.2.3 Zpracování připomínek objednatele do dokumentace DÚR – do 2 týdnů od předání kompletních připomínek.
 - 2.2.4 Zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury – do 8 týdnů od zpracování připomínek do PD k DÚR.
 - 2.2.5 Zajištění DÚR v právní moci – do 4 měsíců od získání všech vyjádření DOSS a vlastníků tech. infrastruktury.
 - 2.2.6 Zpracování konceptu dokumentace pro SP k připomínkám objednatele – do 10 týdnů od podání žádosti o ÚR.
 - 2.2.7 Zpracování připomínek objednatele do dokumentace pro SP – do 2 týdnů od předání kompletních připomínek objednatele.
 - 2.2.8 Zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury – do 8 týdnů od zpracování připomínek do PD k SP.
 - 2.2.9 Zajištění SP v právní moci – do 4 měsíců od získání všech vyjádření DOSS a vlastníků tech. Infrastruktury ke stavebnímu povolení.
 - 2.2.10 Zpracování PDPS dokumentace – do 4 týdnů od vydání SP v právní moci.
- 2.3 Cena dokumentace je Dodavatelem rozdělena následovně.

- | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 2.3.1 | Zajištění předprojektové přípravy | 48.000,- Kč |
| 2.3.2 | projektová dokumentace ve stupni DÚR | 118.000, Kč |
| 2.3.3 | inženýrská činnost k ÚR | 56.000,- Kč |
| 2.3.4 | projektová dokumentace ve stupni DSP | 123.000,- Kč |
| 2.3.5 | inženýrská činnost k SP | 20.000,- Kč |
| 2.3.6 | projektová dokumentace ve stupni PDPS | 74.000,- Kč |
- 2.4 Smluvní strany sjednávají, že náklady na Projektovou dokumentaci, jak je specifikována v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, ponese Obec Dobřejovice do výše 190.595,- Kč vč. DPH, Město Jesenice do výše 150.000,- Kč vč. DPH, Obec Herink do výše 190.595,- Kč vč. DPH
- 2.5 Obec Dobřejovice se zavazuje zaslat Městu Jesenici a Obci Herink oznámení o každé platbě, kterou provede ve prospěch Dodavatele, jak jsou uvedeny v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, a to ve lhůtě 15 dnů, ode dne, kdy konkrétní platbu Dodavateli uhradí. Přílohou takového oznámení bude vždy faktura vystavená Dodavatelem na konkrétní platbu a potvrzení o provedení její úhrady.
- 2.6 Město Jesenice se zavazuje, ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení dle čl. II. odst. 2.5 této smlouvy, uhradit ve prospěch Obce Dobřejovice, na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, částku odpovídající jedné třetině oznámené platby. To neplatí pro platbu, ve které dojde k vyčerpání limitu dle čl. II odst. 2.4 ve vazbě na čl. I. odst. 1.4 této smlouvy, která bude pouze do výše doposud nevyčerpané části.
- 2.7 Celková výše plateb uhrazených Městem Jesenice dle předchozího odstavce, nepřesáhne částku uvedenou v čl. I. odst. 1.4 této smlouvy.
- 2.8 Obec Herink se zavazuje, ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení dle čl. II. odst. 2.5 této smlouvy, uhradit ve prospěch Obce Dobřejovice, na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, částku odpovídající jedné třetině oznámené platby. Po vyčerpání limitu plateb hrazených Městem Jesenice dle čl. II odst. 2.4 ve vazbě na čl. I. odst. 1.4, bude Obec Herink hradit ve prospěch Obce Dobřejovice, částku odpovídající jedné polovině oznámené platby
- 2.9 Celková výše plateb uhrazených Obcí Herink dle předchozího odstavce, nepřesáhne částku uvedenou v čl. I. odst. 1.5 této smlouvy.
- 2.10 V případě, že Obci Dobřejovicím vznikne v souvislosti s uzavřenými smlouvami na vyhotovení Projektové dokumentace peněžítá pohledávka za spol. AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 473 07 218 (či jejím právním nástupcem), a to z důvodu porušení její povinnosti, rozdělí si takto získané finanční prostředky účastníci této smlouvy v poměru, v jakém se účastní na financování Projektové dokumentace. Takovouto

peněžitou pohledávkou se rozumí zejména jakákoliv smluvní pokuta, úroky z prodlení či sleva z ceny díla.

III.

Další povinnosti smluvních stran

- 3.1 Smluvní strany se zavazují postupovat při zajišťování všech činností dle této smlouvy s odbornou péčí, pracovat na profesionální úrovni a chránit jí známé zájmy ostatních smluvních stran.
- 3.2 Smluvní strany se zavazují zajistit a provést pro ostatní strany součinnost, směřující ke splnění předmětu této smlouvy a dosažení jejího cíle.
- 3.3 Obec Dobřejovice je povinna informovat smluvní strany o obsahu smlouvy s Dodavatelem a o průběhu plnění ze strany Dodavatele, zejména s přihlédnutím k harmonogramu dle čl. II odst. 2.2, této smlouvy, na výzvu kterékoliv z ostatních smluvních stran.
- 3.4 Obec Dobřejovice je povinna seznámit ostatní smluvní strany s jednotlivými částmi Projektové dokumentace, bezodkladně potom, co je obdrží od Dodavatele, a tyto, na náklad dožadující se strany, jí poskytnout v kopii.

IV.

Společná ustanovení

- 4.1 Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li podepsáno jednající osobou. Je-li právní jednání učiněno elektronicky, platí, že písemná forma pro právní jednání je zachována, jestliže jednající osoba připojila k dané datové zprávě zaručený elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů nebo pokud datovou zprávu odeslala z datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEÚ“).
- 4.2 Právní jednání, pro která není předepsána písemná forma, může být učiněno písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím datové schránky, pokud smluvní strany doručování do datové schránky umožňují.
- 4.3 Pokud si to některá ze smluvních stran vyžádá, pak právní jednání podle tohoto odstavce učiněné jinak než písemně musí být dodatečně doplněny písemnou formou.
- 4.4 Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány na adresu sídla nebo bydliště uvedeného u příslušného adresáta v záhlaví této Smlouvy. V souvislosti s předtím uvedeným mají smluvní strany za povinnost oznámit druhé z nich bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu adresy sídla nebo bydliště.
- 4.5 Zmaří-li kterákoliv ze stran doručení písemnosti tím, že neoznámí změnu adresy sídla nebo bydliště, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o





doručování na adresu v jiném státu než v České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Zmaří-li adresát dojití písemnosti tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít. Zmaří-li adresát dojití písemnosti, že si nepřevzme písemnost (odeslanou mu doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou) uloženou na poště v úložní době, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní doby. Zmaří-li adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích větách v tomto odstavci, platí, že řádně došla dnem jejího vrácení odesílateli.


V.**Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 5.2 Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran na téže listině. Veškeré dodatky musí být chronologicky číslovány.
- 5.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
- 5.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 5.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Dobřejiovicích dne 29 -10- 2021


**Obec Dobřejiovice**

Martin Sklenář, starosta obce



V Jesenici dne 15 -12- 2021



Město Jesenice
Ing. Pavel Smutný, starosta města

V Herinku dne



Obec Herink
Karel Zeman, starosta obce